

| No. | 工 事 （ 業 務 ） 名                                      | 工 事（業務）場 所           | 入 札 執 行 日 | 落 札 業 者               | 落札価格(税抜)    | 予定価格(税抜)    | 担当部署    | 備考 |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|----|
| 1   | 令和7年度 三豊市小中学校ICT巡回支援員業務                            | 三豊市地内                | 令和7年4月3日  | (株)FTプラス              | ¥5,820,000  | ¥5,824,000  | 学校教育課   |    |
| 2   | 令和7年度 三豊市法事団地建替工事監理業務                              | 三豊市高瀬町下勝間地内          | 令和7年4月17日 | (有)斎賀建築設計事務所          | ¥6,700,000  | ¥6,806,000  | 建築住宅課   |    |
| 3   | 三豊市指定ごみ袋作製業務委託                                     | 市が指定する保管場所           | 令和7年4月17日 | 大倉工業(株) 合成樹脂事業部 四国営業所 | ¥13,469,900 | ¥19,127,400 | 環境衛生課   |    |
| 4   | 令和7年度 「広報みとよ」印刷製本                                  | 三豊市地内                | 令和7年4月17日 | —                     | —           | —           | 秘書課     | 不調 |
| 5   | 令和7年度 「三豊市議会だより」印刷製本                               | 三豊市地内                | 令和7年4月17日 | —                     | —           | —           | 議会事務局   | 中止 |
| 6   | 令和7年度 たかせ天然温泉改修工事監理業務                              | 三豊市高瀬町上高瀬地内          | 令和7年5月8日  | (株)nest建築設計室          | ¥2,350,000  | ¥2,431,000  | 産業政策課   |    |
| 7   | 令和7年度 三豊市宝山湖公園駐車場進入路改修工事詳細設計業務                     | 三豊市山本町神田地内           | 令和7年5月8日  | (株)五星                 | ¥5,500,000  | ¥5,850,000  | スポーツ振興課 |    |
| 8   | 令和7年度 市道大門天道線用地測量業務                                | 三豊市三野町大見地内           | 令和7年5月22日 | 共同設計(株)               | ¥21,490,000 | ¥23,887,000 | 建設港湾課   |    |
| 9   | 令和7年度 中西讃地区共同空中写真撮影作成業務                            | 三豊市外2市4町             | 令和7年5月22日 | 国際航業(株) 高松支店          | ¥17,900,000 | ¥39,191,000 | 税務課     |    |
| 10  | 令和7年度 「三豊市議会だより」印刷製本                               | 三豊市地内                | 令和7年5月22日 | (株)三豊印刷 三豊支店          | ¥2,199,240  | ¥2,214,000  | 議会事務局   |    |
| 11  | 令和7年度 市道丸山2号線道路改修工事測量設計業務                          | 三豊市豊中町笠田笠岡地内         | 令和7年6月5日  | (株)環境デザイン みとよ営業所      | ¥1,250,000  | ¥1,375,000  | 建設港湾課   |    |
| 12  | 令和7年度 三豊市隣保館及び児童館照明設備改修工事 実施設計業務                   | 三豊市地内                | 令和7年6月5日  | (株)五星                 | ¥1,290,000  | ¥1,361,000  | 人権課     |    |
| 13  | 令和7年度 三豊市立西香川病院消防設備改修工事実施設計業務                      | 三豊市高瀬町比地中地内          | 令和7年6月5日  | 有限会社斎賀建築設計事務所         | ¥1,300,000  | ¥1,361,000  | 健康課     |    |
| 14  | 令和7年度 道路メンテナンス事業 市道猪ノ鼻線外1線(牛盤橋外1橋)橋梁補修詳細設計業務       | 三豊市財田町財田上地内          | 令和7年6月19日 | (株)五星                 | ¥7,250,000  | ¥7,658,000  | 建設港湾課   |    |
| 15  | 令和7年度 道路メンテナンス事業 市道猪ノ鼻線(西久保橋)上部工架替測量設計業務           | 三豊市財田町財田上地内          | 令和7年6月19日 | (株)五星                 | ¥7,300,000  | ¥7,710,000  | 建設港湾課   |    |
| 16  | 令和7年度 道路メンテナンス事業 市道乙井線外1線(新田橋外1橋)橋梁補修詳細設計業務        | 三豊市三野町・仁尾町地内         | 令和7年6月19日 | 共同設計(株)               | ¥6,300,000  | ¥6,647,000  | 建設港湾課   |    |
| 17  | 令和7年度 道路メンテナンス事業 市道松崎3号線外1線(市道松崎3号線橋外1橋)橋梁補修詳細設計業務 | 三豊市詫間町地内             | 令和7年6月19日 | 共同設計(株)               | ¥5,500,000  | ¥5,814,000  | 建設港湾課   |    |
| 18  | 令和7年度 市道六の坪2号線道路改良工事測量設計業務                         | 三豊市豊中町本山甲地内          | 令和7年6月19日 | (株)五星                 | ¥1,700,000  | ¥1,818,000  | 建設港湾課   |    |
| 19  | 令和7年度 道路メンテナンス事業 市道北隆4号線(興隆寺2号橋)橋梁補修詳細設計業務         | 三豊市豊中町下高野地内          | 令和7年6月19日 | (株)ファースト 三豊営業所        | ¥4,300,000  | ¥4,537,000  | 建設港湾課   |    |
| 20  | 令和7年度 道路メンテナンス事業 三豊市道路橋梁点検業務(1工区)                  | 三豊市高瀬町・三野町・財田町地内     | 令和7年6月19日 | (株)五星                 | ¥23,700,000 | ¥25,014,000 | 建設港湾課   |    |
| 21  | 令和7年度 道路メンテナンス事業 三豊市道路橋梁点検業務(2工区)                  | 三豊市山本町・豊中町・詫間町・仁尾町地内 | 令和7年6月19日 | 共同設計(株)               | ¥18,400,000 | ¥19,416,000 | 建設港湾課   |    |
| 22  | 令和7年度 三豊市山本町生涯学習センター空調設備改修工事実施設計業務                 | 三豊市山本町財田西地内          | 令和7年6月19日 | (株)真鍋令建築設計事務所 三豊支店    | ¥1,300,000  | ¥1,359,000  | 生涯学習課   |    |
| 23  | 令和7年度 三豊市詫間町防災センター(仮称)新築工事監理業務                     | 三豊市詫間町詫間地内           | 令和7年6月19日 | 図子弘規・建築計画工房           | ¥1,750,000  | ¥1,846,000  | 危機管理課   |    |
| 24  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 25  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 26  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 27  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 28  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 29  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 30  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 31  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 32  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 33  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 34  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 35  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 36  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 37  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 38  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 39  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |
| 40  |                                                    |                      |           |                       |             |             |         |    |